

ДОГОВОР

№ ЕМ-15-007/19.06.2015г.

Днес 19.06.2015 година, в град Панагюрище, п.к.4500, община Панагюрище, област Пазарджик, между страните :

„ЕКО МЕДЕТ” ЕООД, със седалище и адрес: град Панагюрище, п.к.4500, ул. „Георги Бенковски” № 7, етаж 2, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с **ЕИК: 112067709**, представлявано от Управителя – д-р Ясен Христов, наричан за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и

„ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ” ЕООД, гр.София, със седалище и адрес на управление : гр.София,п.к.14041 район „Триадица“, ж.к.“Манастирски ливади“ – Б № 17, вписано в търговския регистър на Агенция по вписвания под **ЕИК: 121891697**, представлявано от Стефан Милков Даскалов – Управител на **„ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ” ЕООД**, гр.София, наричан за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна,

на основание Решение № 5/08.06.2015г. на Управителя на „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД, гр.Панагюрище по чл.92, във връзка с чл. 90 ал.1, т.8 от ЗОП за определяне изпълнителя на проведената процедура на договаряне без обявление, с предмет: „Изпълнение на допълнителни дейности по възстановяване пътя за достъп до у-к „Харман кая”, запълване на част от допълнителното пропадане на обрушовката за стабилизиране на трасето на канал №1, предвидени в одобрената Допълнителна проектно-сметна документация (ДПСД) на работен проект за обект: „Рудник „Маджарово” – Десен бряг – щолни, комини и обрушовки”.

се сключи настоящия Договор за следното :

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА :

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу заплащане да изпълни допълнителни дейности по възстановяване пътя за достъп до у-к „Харман кая”, запълване на част от допълнителното пропадане на обрушовката за стабилизиране на трасето на канал №1, предвидени в одобрената Допълнителна проектно-сметна документация (ДПСД) на работен проект за обект: „Рудник „Маджарово” – Десен бряг – щолни, комини и обрушовки”.

1.2. Описаните дейности се изпълняват при спазване разпоредбите на ЗУТ, Наредбите към него, Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, одобрения работен проект, и всички други действащи нормативни и ненормативни документи, касаещи изпълнението на договора.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :

2.1. Да съдейства за изпълнението на договорените работи като своевременно решава възникналите в процеса на работа технически проблеми.

2.2. Да осъществява чрез свои представители контрол по изпълнението на договора, независимо от извършвания строителен надзор.

