Елисейна ЕАД( в несъстоятелност) 
Хвостохранилище – техническа и биологична рекултивация

Технически спецификации за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Възстановяване на нарушените от посегателства рекултивирани повърхности и канали на хвостохранилище „Елисейна“

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЕЛИСЕЙНА“
1. Основание за изготвянето на работния проект
През периода 2008-2009 г. на хвостохранилище „Елисейна“ е реализиран проект “Консервация, техническа и биологическа рекултивация на хвостохранилище “Елисейна”, като рекултивацията е осъществена и финансирана по ПМС 140/1992 г. 
През следващите 2010 - 2011 г. е провеждан мониторинг в съответствие с утвърден проект, предвиждащ наблюденията, измерванията и опробванията да се извършват в продължение на три години. 
През периода след 2012г. до 2014г. не е провеждан мониторинг на хвостохранилището. 

След извършената първоначална рекултивация са установени поражения върху рекултивираните площи, произтичащи от системни посегателства върху целостта на обекта с цел добиване на полезни метални отпадъци от металургичното производство, попаднали в хвоста, които създават потенциална екологична опасност от проникване на дъждовните води в хвостовото тяло и тяхното замърсяване с арсенови и други токсични съединения.

През м. януари 2015 г., след предоставяне на "Еко Медет" ЕООД на работен проект се възобновява изпълнението на дейностите по мониторинг на обекта. Набраната информация от провежданите наблюдения, освен за изпълнение на нормативните изисквания за насипни стени, служи и за последващи решения относно честотата на наблюденията след това, както и за предприемане на евентуални допълнителни инженерно-технически мероприятия с цел да не се допусне замърсяване на водите в р. Искър от хвостохранилище „Елисейна”.

С Решение на МЕС при МИ по Протокол № 107/03.11.2015 г. е одобрено задание за изготвяне на Работен проект за "Възстановяване на нарушените от посегателства рекултивирани повърхности и канали на хвостохранилище “Елисейна”.

Изготвеният работен проект е приет с Протокол № 108/23.11.2015 г. от МЕС към МИ и е представен на "Еко Медет" ЕООД за определянето на изпълнител за работата по неговото изпълнение.

2. Описание на хвостохранилище „Елисейна“
2.1. Местоположение и обща характеристика


Хвостохранилище "Елисейна" е разположено на десния бряг на р. Искър, на около 600 м от моста през реката при гара Елисейна, надолу по течението по посока на гр.Мездра.

Предназначението му е да съхранява отпадъка от бившата ОФ "Елисейна", а след нейното ликвидиране и калциево-арсенатни шламове от металургията.

В хвостохранилището са депонирани около 107 хил. тона хвост от ОФ ”Елисейна” и около 39 хил.м3  калциево-арсенатни шламове от металургичното производство. 

2.2. Извършени предходни рекултивации

Хвостохранилището е рекултивирано по ПМС 140/1992г. и е единственият неразрушен обект на промишлената площадка на най-старото металургично предприятие в страната. На обекта е реализиран проект “Консервация, техническа и биологическа рекултивация на хвостохранилище “Елисейна” след предварителни проучвания, включващи геодезически измервания и хидрогеоложки проучвания, както и опитни изследвания на почвени проби. След изследвания за устойчивост на откоса на стената са осигурени устойчиви профили на хвостохранилището (промяна на откоса към по-полегат) при изпълнение на рекултивационните работи.

Рекултивирани и укрепени са: 

· Площи на горен изолиращ екран на хвостохранилище от 8580 м2 и откоси с площ 5865 м2.;

· Терен за заздравяване под хвостохранилището  с площ 1505 м2.

· Бряг за укрепване (заскаляване)  с площ 4335 м2.

· Рекултивация на терена над канал 1 с площ от 1 908 м2, граничещ със ската и частен имот (бившата автобаза).

· Укрепване и рекултивация на бермата с площ 990 м2 по въздушния откос и като временен път за достъп до канал 2.

· Изграждане на укрепваща дига с обем 1206м3 до канал 1 в посока р.Искър по направление Север-Юг. 

За повърхностно отводняване са изпълнени три отводнителни канала, съответно с дължини 399, 147 и 193 м. 

Височината на стената на хвостохранилището в тай-тежкия профил (след промяната на откосите за постигане на нормативна устойчивост) е 19.0м, общата площ на плажа и откосите е 16.0 дка. 

Техническата и биологична рекултивация е изпълнена чрез внасяне на стабилизирани утайки от ПСОВ София и обхваща следните мероприятия: преоткосиране на хвостохранилището до устойчиво състояние; внасяне на стабилизирани утайки от ПСОВ София; повърхностната обработка (изолация и защита). Терените с най-опасния отпадък - калциево-арсенатните шламове са защитени с бентонитова хидроизолация GCL.

В зависимост от конкретните особености на терена и степента на замърсеност са изпълнени следните детайли за рекултивация (детайлите са от проекта за рекултивация): Детайл “А”: 
- подравнена повърхност от калциево-арсенатни шламове; 

- 0.50 м уплътнени земно-скални почви; 

- бентонитова хидроизолация GCL – 5 кг/м2 бентонит; 

- 0.20 м свободен насип от земно-скални почви; 

- стабилизирани утайки от ПСОВ; 

- засети смески от многогодишни треви.; Детайл “В”: 

- подравнена повърхност; 

- 0.25 м свободен насип от земно-скални почви;  

- стабилизирани утайки от ПСОВ; 
-засяти смески от многогодишни треви. 

Детайлът „В” е приложен по откоси в участъци, където няма директен контакт с шламовете и други опасни отпадъци, което обяснява отсъствието на бентонитова хидроизолация там.

3. Актуално състояние

Установени са поражения, които произтичат от системни посегателства върху целостта на обекта с цел добиване на полезни метални отпадъци от металургичното производство, попаднали в хвоста, и по естеството си създават потенциална екологична опасност от проникване на дъждовните води в хвостовото тяло и тяхното замърсяване с арсенови и други токсични съединения. 

Ще се активират отново филтрационните процеси (както преди рекултивацията на хвостохранилището) и замърсените води, а така също и отмит от тях хвост, ще попаднат в коритото на река Искър. Има съществени поражения по рекултивираните терени, запълнени сечения на каналите и нужда от възстановяване на отбивното съоръжение в южния край (най-високата част на отбивния канал – к.318).   

II. ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Характер на дейностите по изпълнението на работния проект

Работният проект „Възстановяване след посегателства на рекултивираните повърхности и канали на хвостохранилище „Елисейна” не определя дейностите по неговото изпълнение като строеж по смисъла на чл.137 от ЗУТ и не предвижда изпълнение на нови строителни и монтажни работи. 
Задачата включва възстановяване на проводимостта на изградените вече канали чрез почистване, нивелиране (ремонтни работи - повдигане на корита и запълване фуги), добавяне на органичен материал за подновяване растителността по нарушените рекултивирани повърхности и други дейности, които се определят като услуга по чл. 3 ал. 1, т. 2 от ЗОП, свързана с околната среда.
Работният проект е типичен за Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, поддържане на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворява на хумусния пласт и е изготвен, за да се възстановят нарушените рекултивирани площи и канали на хвостохранилище „Елисейна”.

2. Срок

Има разработен календарен график, съгласно който всички дейности по възстановяването на рекултивираните площи и каналите на хвостохранилище "Елисейна" ще се извършат за 90 (деветдесет) работни дни. 
Конкретният срок за изпълнение ще бъде предложен от участника в неговата оферта.
3. Извършен мониторинг
Мониторинг на хвостохранилището се провежда през 2010 и 2011 г. в съответствие с утвърден проект, предвиждащ наблюденията, измерванията и опробванията да се извършват в продължение на три години. Дейностите по консервация, рекултивация и мониторинг са финансирани по ПМС 140/1992 г. Резултатите от наблюденията се оформят в годишни доклади пред МЕС при Министерство на икономиката (МЕС при  МИЕТ за докладите през 2010 и 2011 г.). 
През периода след 2012 г. до 2014 г. не е провеждан мониторинг на хвостохранилището. 
През м. януари 2015 г., след предоставяне на "Еко Медет" ЕООД на работния проект, се възобновява изпълнението на дейностите по мониторинг на обекта. 
Набраната информация от провежданите наблюдения, освен за изпълнение на нормативните изисквания за насипни стени, служи и за последващи решения относно честотата на наблюденията след това, както и за предприемане на евентуални допълнителни инженерно-технически мероприятия. Целта е да не се допусне замърсяване на водите в р. Искър от хвостохранилище „Елисейна”.

В обобщеният доклад за 2015 г. (включващ и мониторинг за 2010 и 2011 г.) и протоколите на комисии от 28.04.2015 г. и 07.07.2015 г. се констатира, че:

· По хоризонталната част и по откоса на хвостохранилището се наблюдават нарушени участъци от изпълнената биологична рекултивация;
· Прилежащият откос към ската, попадащ в границите на хвостохранилището не е рекултивиран;

· Установяват се и ровини, вследствие на които се наблюдава изнасяне на скален материал и запълване на  отвеждащите открити  стоманобетонови отводнителни канали;

· На 07.07.2015 г. вече се констатират и ровини, които са запълнили отводнителния канал под откоса;
· Отбивните канали  не са почистени и на места сглобяемите стоманобетенови елементи са компрометирани.

В доклада за мониторинг се констатира и тревожно повишение на водното ниво в пиезометри № 1 и 2. 
Повишението в пиезометър №1 за периода от 2012 г. до 2015 г. е 0.74 м, докато през първите две години (2010 и 2011 г.) е само 0.08 м. 
Най-голямо е повишението в нивото при пиезометър №2 - 0.91 м за последния период, при това след понижение от 0.76 м през първите две години. 
При пиезометър №3 също се наблюдава повишение - 0.52 м за периода при понижение от 0.51 м за първите две години. 
При пиезометър №4 не се констатират промени във водното ниво с практическо значение за устойчивостта на въздушния откос (натрупване от 0.03 м повишение за целия петгодишен период). Отсъствието на повишение в свободното водно ниво в пиезометър №4 се обяснява с факта, че в зоната наоколо не се наблюдават нарушения на рекултивацията от посегателства. 
Повишените водни нива в пиезометри № 1, 2 и 3 са повод за безпокойство относно устойчивостта на въздушния откос в северозападната му част. 
Наблюденията за сляганията и хоризонталните деформации показват, че измерените хоризонтални премествания са в рамките на проектния допуск. 
Не така стои въпроса с вертикалните деформации при наблюдателен репер №4 и наблюдаема марка №4, където се констатират повишения съответно с 4.0 см и с 5.4 см., превишаващи допуска по проект от 2.0 см в профил за периода. В северозападната пета на хвостохранилището съществува стар утайник за оловен шлам, който към момента е почистен от шлама и се използва от фирма за трошене на камък (за утаяване на дребните частици от преработката), преди водата да се отведе към р. ИСКЪР. Тази вода вероятно води до подуване на глините в областта на НР-4.

Нарушените рекултивирани повърхности в участъци от плажа и северозападния въздушен откос, макар и вече почти заравнени, позволяват навлизането на дъждовни води в отпадъчното тяло и повишаване на нивата на депресионната повърхност в отделните профили. 
Нужно е да се възстанови рекултивацията в първоначалния й вид.
4. Геодезическо заснемане

 Извършено е актуално геодезическо заснемане на обекта в имот № 27317.707.28 по кадастралната карта.

Геодезическите дейности са изпълнени в координатна система 1970 г., а котите са във височинна система „Балтийска”. Полското заснемане на ситуацията е извършено по полярен метод с тотална станция “LEICA” Т 405 и посредством геодезическа двучестотна  GNSS система „TRIMBLE” R8 в РТК режим. За извършване на снимката са използувани 4 бр. точки от РГО на КК на бившия завод „ЕЛИСЕЙНА”. Точността на извършените геодезични работи е съгласно чл. 18, ал. 5 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. на МРРБ.

Измерени са участъци от каналите на хвостохранилището (разместени или запълнени със свлечени земни маси), участъци от скатовете и хоризонталната част, които подлежат на допълнителна обработка с оглед възстановяването на рекултивацията на обекта. 

Измерените участъци, подлежащи на възстановяване са:
· канал 1 е запълнен по дължина от 124 м, а канал 2 - по дължина от 126 м. Обемът на наносните материали, запълнили каналите е около 88 м3. Отделно в коритата на каналите се намират и по-големи скални късове с общ обем около 17 м3;
· площта на нарушената рекултивация по плажа е 600 м2;

· площта на нарушената рекултивация по откосите е 1800 м2;

· площта на нарушената рекултивация по откоса (в участъка на петата) и самата пета в северозападния край е 785 м2;

· подлежащият на рекултивация откос към ската, под канал №1, попадащ в границите на хвостохранилището, е 1380 м2 (част от участъка с обща площ 1840м2). Площта на откоса е показана в приложената таблица:

	Профил
	Дължини
	Средни дължини
	Разстояния
	Площ

	 
	 
	6.07 
	           5.00 
	                  30.33 

	 1÷1 
	         12.13 
	                   -   
	 
	                         -   

	 
	 
	            13.09 
	         20.00 
	                261.70 

	 2÷2 
	         14.04 
	                   -   
	 
	                         -   

	 
	 
	            14.15 
	         25.00 
	                353.75 

	 3÷3 
	         14.26 
	                   -   
	 
	                         -   

	 
	 
	            13.06 
	         25.00 
	                326.38 

	 4÷4 
	         11.85 
	                   -   
	 
	                         -   

	 
	 
	            13.59 
	         25.00 
	                339.63 

	 5÷5 
	         15.32 
	                   -   
	 
	                         -   

	 
	 
	              7.66 
	           9.00 
	                  68.94 

	 
	 
	 
	 Общо м2
	            1380.72 


5. Технически и технологични дейности

С изпълнението на работния проект трябва да се постигне възстановяване на рекултивацията на плажа и откосите в съответствие с реализирания през 2008-2009 г. проект "Консервация, техническа и биологична рекултивация на хвостохранилище "Елисейна". 
Техническите решения са показани на чертежите на част "Технологична" към работния проект: 01 (Ситуация); 02 (Профили-5 листа) и 03 (Детайли - 4 листа). 
За запълване на дупките и ровините от посегателства по плажа и откосите се предвижда използването на глинести материали от разкривката на кариера "Бели извор" (по пътя Враца - Монтана), а за техническата и за биологичната рекултивация се използуват стабилизирани утайки от ПСОВ и тревни смески. 
За отделните участъци решенията са:

1/ Възстановяване рекултивацията при петата на въздушния откос F=785м2. Възстановяването на участъка е важно за устойчивостта на откоса там предвид появилите се бели петна - очевидна филтрация на калциеви шламове след изкопаването на  дупки от злосторници (в търсене на метали или вземане на проби). За целта се доставят 118м3 глинести материали и се запълват дупките на ръка. Следва доставка на 196м3 утайки от ПСОВ гр. София и полагането им върху заравнената повърхност. Затревяването ще се извърши с тревна смес при съотношение: звездан – 17%, червена власатка – 66% и червена детелина – 17%. Посевната норма общо е 15 kg/dka, разпределена както следва: звездан – 3 kg/dka, червена власатка – 10 kg/dka и червена детелина – 3 kg/dka. Засятите семена се зариват. Следва валиране и двукратно поливане с водоноска, която ще се зарежда с вода от р.Искър. Чертеж -03 (лист 3).
2/ Възстановяване на нарушени хоризонтални рекултивирани площи F=600м2  
Редът на работите е същия като при т.1 при количества на влаганите глинести материали - 90м3 и утайки от ПСОВ - 120м3. Чертеж -03 (лист 1).
3/ Възстановяване на нарушени рекултивирани площи по откоса F=1800м2
По време на изпълнението на дейностите по мониторинг на обекта бяха запълнени дупките по повърхността на откоса и в случая не е нужна доставката на глини от Бели извор, а само утайки от ПСОВ (450м3). След тяхното полагане се затревява повърхността с описаната в т.1 тревна смес, валира се и се полива. Чертеж -03 (лист 2).
4/ Възстановяване на каналите за външни води
Предвиждаме пердашена циментна замазка (30м2) по отбивното съоръжение за да се запази. Изваждането на големите каменни късове от каналите и възстановяването на разместените корита предвиждаме да стане с помощта на автокран 6.3-10т. При нивелирането на коритата ще се използуват 95м3 чакъл за подбиване отдолу. Фугите се запълват с готова за целта смес.
5/ Рекултивиране на прилежащия откос към ската над канала ( F=1380м2 откос от общо 1840м2 за участъка)
Ровините по повърхността на откоса се запълват частично със съществуващи на обекта материали (наносните м-ли, запълнили каналите - 88м3) и с 119м3 глинести материали от разкривката на кариера Бели извор. Следва полагането на 345м3 утайки от ПСОВ, засяване на тревна смес, валиране и закрепване на рекултивацията с РVС мрежа. Полива се засятата площ. Предпочетено е използуването на РVС мрежа вместо биорогозки или геоклетки поради по-ниската цена (в пъти) и добрата способност да поема напрежение на опън при стръмния откос. Чертеж -03 (лист 3) и Чертеж -02 (лист.от 1÷5).
6/ Използване на утайки от ПСОВ - гр.София
Както и в основния проект, изпълнен през 2008-2009 г., количеството на внесените утайки се определя от липсата на хранителни елементи за растенията по нарушените повърхности на обекта. Качества на утайките, предлагани за влагане в проекта, също са добре описани в основния проект. 
Проектирането и изпълнението на работния проект се свежда до внедряването на изобретение “Метод за техническа и биологична рекултивация на депа за отпадъци” – патент № 63844 В1/ 13.02.2001. 
Заедно с полагането и размесването на утайките се извършва и сеитба на тревни смески. 
Натрупан е добър опит по прилагането на технологията по метода при рекултивацията на терени и пропадания при редица минни обекти, включително и на хвостохранилище „Елисейна”, като в района няма налични почви с нужното хумусно съдържание за целите на рекултивация. Утайките притежават свойството да задържат дъждовната вода и да я отдават на корените на насажденията, като не се допуска оводняване на отпадъчното тяло отдолу. На площадката на ПСОВ гр. София се намират над 10 000 тона стабилизирани утайки, престояли на открито над 20 месеца. 

6. Спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд

При изпълнение на дейностите по проекта трябва да се спазват изискванията за безопасност и здраве. 
Към работния проект е изготвена отделна записка.

III. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Участникът изготвя Техническо предложение /по образец/, което съдържа задължително като минимум изискуемата по образеца информация, както и представя виждането на участника за изпълнението съгласно настоящата техническа спецификация и при съблюдаване на одобрения работен проект, изискванията към офертата и условията за възлагане и изпълнение на поръчката.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да е подписано на всеки лист от лицето, представляващо участника и се поставя в плика с офертата.

Ако техническото предложение не съдържа предложение по образеца и съобразно изискванията в настоящата техническа спецификация участникът се отстранява от участие и не се допуска до договаряне.

В Техническото си предложение участникът трябва да представи технологична програма, която да съответства на последователността и технологичните срокове за изпълнение на работите, като трябва да са описани:  
· последователността и технологичните етапи за изпълнение на предвидените по проект дейности;

· подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение;

· описание на възможните рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за преодоляването им;

· описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение;

· описание на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Участникът трябва да представи виждането си за организиране на изпълнението на работите в рамките на поставените крайни срокове, с използването на необходимите за това ресурси – специалисти, работници, техника, други материали и при минимални усложнения, свързани със затруднен достъп, лоши метеорологични условия или непредвидени обстоятелства. 
В техническото си предложение участникът следва да се съобрази с посочения  срок за изпълнение, в който следва да се осъществи пълният обем дейности съгласно приложената количествено – стойностна сметка по образец.

В проекта на КСС към поканата са описани видовете работи и количества, като попълнена такава с включени единични и обща цени трябва да бъде представена като приложение към офертата и ще бъде приложение и към договора за изпълнение.

Предложената цена за изпълнение, включваща всички възможни разходи, както и печалба, не трябва да надвишава посочената в поканата максимална цена за изпълнение.

При изготвяне на техническото предложение трябва да се съобрази изготвеният Работен проект, приет от Междуведомствен експертен съвет към МИ, който ще подлежи на изпълнение от изпълнителя. 

Изпълнителят трябва да осъществи пълното, качествено и точно изпълнение на работния проект за определения срок.





Изготвил технич. спецификации: ………………








                  (инж. Димитър Симеонов)
ЕТ “Марин Благиев”
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