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Изх . Ns  ЗЛ 	/ 03. О 2.  2015г . 

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ВСИЧКИ  УЧАСТНИЦИ , ЗАКУПИЛИ  
КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПО  ОБЯВЕНА  ОТКРИТА  
ПРОЦЕДУРА  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  ПО  
ЗОП , С  ПРЕДМЕТ : „ИЗБОР  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ  ЗА  ОСТАВАщИ  И  
ДОВЪРШИТЕЛНИ  СМР  ЗА  ОБЕКТ: "РУДНИК  „МЕДЕТ ': УПРАВЛЕНИЕ  И  
ПРЕЧИСТВАНЕ  НА  ВОДИ  И  МОНИТОРИНГ " — ПЪРВИ  ЕТАП  — УПРАВЛЕНИЕ  
НА -ВОДИ  ПОДОБЕКТ N l ИПОДОБЕКТКД  2". 

Относно : Предоставяне  на  разяснения  по  документацията  за  участие  
изпълнение  на  постъпило  искане  за  разяснения  по  реда  на  чл .29, ал .1 от  ЗОП  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА , 

На  основание  чл .29, ал . 1 от  Закона  за  обществените  поръчки , в  изпълнение  на  
постъпило  искане  от  лице  по  обявена  от  „Еко  Медет" ЕООД , гр .Панагюрище  открита  
процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  по  ЗОП , с  предмет : ,, Избор  на  изпълнител  
за  оставащи  и  довършителни  СМР  за  обект : "Рудник  „ Медет ". Управление  и  
пречистване  на  води  и  мониторинг " - Първи  етап  - Управление  на  води. Подобект  Л  1 и  
Подобект  N 2", с  настоящото  Ви  лредоставям  следните  разяснения  по  документацията  за  
участие , както  следва : 

1. В  приложение  У  16 - Количествена  сметка  н  КСС  М9 III — 4. Новопроектиран  
колектор  от  изкода  на  тунела  по  ПС  има  записани  количества , както  следва : 

• Изкоп  с  батер  земни  почви  при  нормални  условия  на  отвал  /непредвидени  разходи , 

	

• Пр . МЕС  Ne 100/17.12.2013 г ./ 	- 	1561 
• Натоварване  на  разкопана  земна  почва  на  транспорт  с  багер  !непредвидени  

разходи , пр . МЕС  ]Чц  100/17.12.2013 г ./ - 1561 
• Транспорт  на  земни  маси  — 1 км . !непредвидени  разходи  МЕС  1 100/17.12.2013 г ./ 

- 	1561 
• Изработка  и  монтаж  армировка  — об . и  ср . сложност  до  12 мм  от  А 1 и  А2 

!непредвидени  разходи , пр . МЕС  3Ч  100/17.12.2013 г./ -301 
• Изработка  и  монтаж  армировка  — об . и  ср . сложност  до  12 мм  от  АЗ  /непредвидени  

разходи , пр . МЕС  М  100/17.12.2013 г./ -20726 

Въппоси •  
1. Какво  означава  „непредвидени  разходи  МЕС  К  100/17.12.2013 г" ? 
2. Каква  е  мерната  единица  на  тези  количества ? 
3. Посочените  позиции  щеке  изпълняват  ли  и  трябва  ли  да  бъдат  осметнени  в  

Приложение  К  16— КСС ? 



Отговори  от  Възложителя : 

1. По  въпроси  М2 1 и  М  3 - В  посочените  позиции  с  „непредвидени  разходи  МЕС  
пр . Nв  100 / 17.12.2013 г ." е  пояснение  в  скоби  за  съответната  позиция , че  с  протокол  Nв  
100 от  17.12.2013г ., Междуведомственият  експертен  съвет  (МЕС ) към  Министерство  на  
икономиката  е  приел  • ези  допълнителни  и  непредвидени  видово  СМР , които  ще  се  
изпълняват  и  следва  да  бъдат  осметени  в  КСС  -Приложение  К  16. 

2. По  въпрос  З' 2 - мерната  единица  за  изкопи , натоварване  и  транспорт  на  земни  
маси  е  в  м3. 

2. В  Приложение  К  16 - Количествено  - стойностна  сметка  в  КСС  М  V.1.1. -
Външна  кабелна  мрежа  6 1 У- Монтажни  работи  е  записано : 

• Доставка  и  монтаж  на  6 kV силов  кабел  САХЕкТ  - 1к35 мм2 готов  изкоп  - бр . 
3300 

В  „Работен  проект  - част  „електротехническа  Външна  кабелна  мрежа  - 6 kV. 
Обяснителна  записка  т . 2. - Външна  кабелна  мрежа  - кабел  6 1 У  е  записано : 
• Закранващият  кабел  да  бъде  алуминиев  тип  САХЕкТ  - 3(1 х35) мм2. 

ВъпроС :  ` Какъв  тип  кабел  е  необходимо  да  бъде  доставен  и  каква  е  общата  дължина  
на  кабела ? 

Отговор  от  Възложителя : 

1 .Захранващият  кабел  е  алуминиев  тип  САХЕкТ  - 3(1х35) мм2 . 
2. Позицията : „Доставка  и  монтаж  на  6 1 У  силов  кабел  САХЕкТ  - 1 к35 мм2 готов  

изкоп  - бр . 3300, е  правилно  да  се  чете : „ Доставка  и  монтаж  на  6 1 У  силов  кабел  САХЕкТ  
- Э (1 х35) мм2 готов  изкоп  - м .л. 3300 /? 7 / 


