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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. образци на документи
За провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана, обявена по реда на Глава осма „а” от ЗОП

І. ОбщИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Възложител

Възложител на настоящата поръчка е Управителят на „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД,  ЕИК 112067709, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул."Георги Бенковски"№7. Управителят на „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД е Възложител по чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно Заповед № РД-16-1037 от 27.09.2011 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, издадена въз основа на чл. 1, ал. 7 и 8 от ПМС №140 от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности, и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника по неговото прилагане.

2. Правно основание за провеждане на процедурата
           Възложителят обявява обществена поръчка чрез Публична покана, при условията и по реда на Глава осма „а“ от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, предвид прогнозната стойност на възлаганата услуга: 63 320 лв. (шестдесет и три хиляди триста и двадесет лева)  без ДДС.
3. Обект и предмет на поръчката. Обхват на изпълнение
Обект на поръчката е услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 във връзка с чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

Предмет на поръчката е: „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилища „Мечи дол” и „Чипровци“, Община Чипровци, Област Монтана“. 

Изпълнението на поръчката включва извършването на следните дейности в продължение на 3 (три) години:
За хвостохранилище „Мечи дол“:

· Възстановителни работи по контролно-измервателната система и по колектора в западното дере над горната отбивна дига – изграждане на 5 броя пиезометри
· Изследване устойчивостта на откосите на хвостохранилището
· Оценка и оглед на състоянието на хвостохранилището 

· Почистване на външната отводнителна система

· Наблюдения и химически анализи на дренажните води
· Изготвяне на годишни доклади за резултатите от проведения мониторинг
За хвостохранилище „Чипровци”:

· Възстановяване на нарушените рекултивирани повърхности и/или повреди по съоръженията към хвостохранилището

· Изследване устойчивостта на откосите на хвостохранилището
· Оценка и оглед на състоянието на хвостохранилището 
· Възстановяване на контролно-измервателната система

· Почистване на външната отводнителна система

· Наблюдения и химически анализи на дренажните води
· Изготвяне на годишни доклади за резултатите от проведения мониторинг.
4. Срок за изпълнение на поръчката 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 3 (три) години, считано от датата на подписване на Договор за обществена поръчка. Вътрешните срокове за изпълнение се определят съгласно Календарен график на изпълнението, разчетен по години, представен в офертата на определения изпълнител.

5. Прогнозна стойност на поръчката

           Прогнозната стойност на поръчката е 63 300 лв. (шестдесет и три хиляди и триста лева) без ДДС.
           Изпълнението се финансира с целеви средства от Централния бюджет на Р. България, одобрени по реда на Постановление на МС № 140 от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности.
Ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят посочената прогнозна стойност, която е определена като максимална. Възложителят няма да разглежда и оценява оферти, които надхвърлят посочената стойност на обществената поръчка. Предлаганата цена включва всички разходи, печалба и резерви на изпълнителя и Възложителят няма да дължи и да заплати никаква сума в допълнение или надвишаваща цената по договора.
6. Отчитане и приемане на изпълнението. Начин на плащане 

6.1. Отчитане и приемане на изпълнението
6.1.1. Ежемесечно до 3-число изпълнителят подготвя и представя на възложителя Протокол за действително извършените дейности през предходния месец. Изпълнението трябва да съответства на календарния график и да включва текущо извършваните дейности и дейностите, чието изпълнение е приключило изцяло. Възложителят проверява съответствието на изпълнените дейности с календарния график и с количествата и  стойностите в Количествено-стойностната сметка на изпълнителя (КСС). Не се приема изпълнение на дейности, невключени в  КСС и при неспазване на календарния график, освен ако неспазването на графика се дължи на обективни обстоятелства или изпълнителят своевременно мотивирано е уведомил възложителя за необходимостта от промяна в срока и възложителят се е съгласил или не е възразил в срок, определен в договора за изпълнение. Приемането на изпълнението за отчетения месец се извършва с подписване на протокола от представители на изпълнителя и възложителя. Подписаният протокол с приложени към него отчетни документи в 7-дневен срок от подписването се представя от възложителя в Министерството на икономиката за одобряване и превеждане на дължимата сума.

6.1.2. До 31 януари изпълнителят представя годишен доклад за изпълнението през предходната календарна година.

6.1.3. В срок не по-късно от 7 дни след изтичане на 3-годишния срок на изпълнение на договора изпълнителят представя окончателен доклад за цялостното изпълнение.

6.2. Плащането на цената за изпълнение на предмета на поръчката ще се извършва по банков път от възложителя на изпълнителя за приетите действително изпълнени работи в срок до 3 работни дни от:

1/ получаване на превод от Министерството на икономиката по банковата сметка на възложителя – за стойността на отчетеното и прието изпълнение с всеки месечен протокол по т. 6.1.1; и

2/ издадена от изпълнителя данъчна фактура.
7. Валидност на офертата за участие

Срокът на валидност на Офертата за участие в процедурата не може да бъде по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

8. Критерий за възлагане на обществената поръчка
 
Критерият е „Най-ниска предлагана цена”. 


9. Общи условия за участие в процедурата
9.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в ЗОП, ППЗОП и обявените изисквания от Възложителя в тази документация за участие. Документацията за участие в процедурата може да бъде получена и на хартиен носител /не е задължително/ всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа  в офиса на „Еко Медет” ЕООД, находящо се в гр.Панагюрище, п.к. 4500, ул. „Георги Бенковски” № 7 от всяко лице, поискало това, включително като му се изпрати за негова сметка, до изтичане на срока за получаване на документацията за участие. В този случай цената на документацията е 60 (шестдесет) лв. с включен ДДС, платими по банков път, до изтичане на срока за получаване на документацията, посочен в обявлението, по банкова сметка: IBAN: BG 40 CECB 9790 10 B610 5001, BIC: CECBBGSF, "ЦКБ" АД, клон Пазарджик.
9.2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2а, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП или не представи декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.
10. Приложимост на закона

За неуредените в тази документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и действащото българско законодателство.

ІІ. минимални изисквания към участниците
1. Минимални изисквания, на които трябва да отговарят участниците и документи, които трябва да представят
1.1. Участниците в поръчката (при участник обединение – общо за обединението) трябва да имат опит от изпълнението на поне една услуга, коиято е еднаква или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 
Под „услуги, сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират услуги, включващи извършването на мониторинг на хвостохранилища или други подобни обекти за депониране на минни, металургични и други индустриални отпадъци, в т.ч. действащи, с включена поне една от следните дейности или еквивалентна на тях:  възстановителни работи по контролно-измервателна система и изграждане на пиезометри; изследване и поддръжка на устойчивостта на откосите; оценка и оглед на състоянието на хвостохранилището за срок не по-кратък от 3 години; почистване на външна отводнителна система; наблюдения и химически анализи на дренажни води.
За съответствието с посоченото изискване участниците представят списък с посочване на минимум една услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката. В списъка задължително се посочват стойностите, датите и получателите на услугите. За най-малко една от посочените в списъка услуги участникът трябва да представи доказателство по чл. 51, ал. 4 от ЗОП за извършената услуга под формата на удостоверение (препоръка/референция), издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за съответния договор. Удостоверението (препоръката/референцията) трябва да е издадено след датата на приключване на изпълнението по съответния договор.
Списъкът се изготвя съобразно Приложение № 7, предвиден в настоящата документация за участие.


1.2. Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти с образование, професионална квалификация и опит за изпълнение на поръчката, който да се състои от минимум следните лица:
а) Ръководител на екипа, който има: 

- завършено висше образование - степен „магистър” или еквивалентно, с квалификация  строителен инженер – „ХТС” или еквивалентно;

 - минимум 5 години професионален стаж по специалността;

 - опит като ръководител на екип или ключов експерт хидроинженер в изпълнението на поне един проект или договор с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, с продължителност не по-малко от 1 година;
б) Сондьори – 2 бр., всеки от които има:

- професионален опит не по-малко от 3 години;

в) Общи работници – 5 броя.
Участниците в поръчката трябва да докажат изпълнението на това изискване, като представят Справка-декларация със списък на експертите, които ще участват при изпълнението на поръчката, с посочване на позицията, за която се предвижда съответният експерт и данни за изпълнение на изискванията за образование, квалификация и опит - по образец (Приложение № 8), в оригинал; няма изисквания за образование, квалификация и опит за общите работници, като в справката само се посочват трите имена на посочения брой лица за тази позиция. 

1.3. Участникът трябва да притежава собствено или предоставено му за ползване за срока на изпълнение на поръчката следното минимално оборудване и механизация: 
а) уред (електронен лот, електрически дълбокомер и др.) за измерване на пиезометричното ниво;
б) автосонда. 
Изпълнението на това изискване се доказва с представянето на Справка-декларация по образец (Приложение № 10) за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката с посочване дали е собствено или се ползва. В последния случай се посочва основанието за неговото ползване и се представя документ по чл. 51а от ЗОП. 
2. Участникът може да докаже съответствието си с посочените в т. 1 минимални изисквания за подбор с възможностите на едно или повече трети лица (трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях). В тези случаи, освен посочените документи за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 
III. ИЗИСКВАНИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Изисквания към офертата

1.1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.  Участник в процедурата може да подаде само една оферта.

1.2. Офертата и приложенията към нея, за които това е посочено, се изготвят по приложените в документацията образци. Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника, ако има такъв. Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация или представянето на оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в документацията за участие, води до отстраняване му.
1.3. Не се допуска представянето на варианти в офертата.

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение, което има качеството на участник в процедурата или като подизпълнител само на един участник в процедурата. 

1.5. Офертата се подписва надлежно, оформя и представя в запечатан непрозрачен плик с посочения по-долу надпис до крайния срок за подаване на оферти. Подадена след крайния срок /дата и час/ оферта не се приема от възложителя.
2. Съдържание на плика с оферта

Пликът с офертата на участника съдържа:

2.1. Документи за подбор, а именно:
1) Оферта за участие – по образец (Приложение № 1) и Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител - поставя се в началото на офертата - по образец (Приложение № 2).

2) Представяне на участника с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен - по образец (Приложение № 3), заедно с декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на участник - обединение, както и от подизпълнителите на участника /в случай, че има такива/. Когато участник в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ, съдържащ съответната идентифицираща информация, в официален превод на български език. Когато участникът не е посочил ЕИК представя удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 2 месеца от датата на подаване на офертата или друг еквивалентен учредителен или регистрационен документ; физическите лица представят копие на документа за самоличност. 
3) Копие на договора за обединение - за участник обединение/консорциум на юридически и/или физически лица, а когато в договора за обединение не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
4) Нотариално заверено пълномощно, когато офертата или някои от документите в нея не са подписани от лицето/лицата, представляващи участника съгласно актуалната му регистрация. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.
5) Декларация за липса на свързаност с друг участник съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП (Приложение № 4).
6) Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 5);
7) При участие на подизпълнител/и - Декларация за съгласие за участието на подизпълнителя/ите в обществената поръчка – по образец в Приложение № 6, попълнени данни по образеца в Приложение № 3 и доказателства за техническите възможности и/или квалификация – съобразно вида и дела на участието.
8) Декларация-списък на договорите за услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените услуги. В списъка се посочва описание на изпълнените услуги, стойност в лева без ДДС, период на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение) и получател (наименование и адрес). Списъкът се представя по образец, съгласно Приложение  № 7.
9) Декларация-списък на експертите - по образец, съгласно Приложение  № 8 и Декларация-съгласие за участието в изпълнението, подписана от всеки от експертите в екипа на участника по образец съгласно Приложение № 9.
10) Справка-декларация на техническото оборудване - по образец, съгласно Приложение  № 10.
11) В случаите по чл. 51а от ЗОП – документ/и, доказващ/и, че участникът ще има на разположение за срока на договора ресурсите на други трети физически или юридически лица.
2.2. Предложение за изпълнение на поръчката, а именно:
Техническо предложение – в оригинал. Следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация (Приложение № 11) и към него да бъде приложена Обяснителна записка и Календарен график, разчетен по години. 
2.3. Предлагана цена, а именно:
1) Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал (Приложение № 12). 
2) Попълнена и остойностена КСС, по образец (Приложение № 12А).
3. Представяне на оферта за участие в процедурата

3.1. Офертата се представя на адрес: „Еко Медет” ЕООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 7, етаж 2, преди часа и датата, посочени в Публичната покана като срок за представяне на офертите.

3.2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично, от упълномощен от него представител или по пощата, с препоръчано писмо, с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика се поставя надпис:

До

„ЕКО МЕДЕТ”ЕООД с адрес: гр. Панагюрище 4500, Община Панагюрище, област Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №7, етаж 2.

Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилища „Мечи дол” и „Чипровци“, Община Чипровци, Област Монтана“
Име/наименование на участника; адрес за кореспонденция; лице за контакт, телефон,  факс и електронен адрес
3.3. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, документите се представят и в превод на български език.
3.4. Декларациите към офертата не могат да се подписват от упълномощено лице. Декларациите и документите за участие се представят в оригинал. Когато за някой от документите е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника е записал:
· „Вярно с оригинала”; 

· подпис и свеж печат (когато е приложимо).
3.5. Всяка страница от офертата и приложенията към нея трябва да бъдат последователно номерирани, с поставен подпис на лицето, което представлява участника и печат (когато е приложимо).
4. Отваряне на офертите
4.1. Извършва се при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на дата, час и място, посочени в публичната покана.
4.2. Възложителят отстранява участник от процедурата при несъответствие на участника или офертата му с изискванията на закона или на тази документация.
5. Сключване на договор за изпълнение
При сключване на договора  за обществена поръчка съобразно проекта на договор в Приложение № 13 от документацията, класираният на първо място участник представя:
а) документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и

б)  декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
в) пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя/ упълномощителите, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.

 При сключване на договора определеният изпълнител представя гаранция за добро изпълнение на договора в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на „Еко медет”ЕООД: IBAN: BG 40 CECB 9790 10 B610 5001, BIC: CECBBGSF, "ЦКБ" АД, клон Пазарджик или под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на възложителя. В случай, че се представя банкова гаранция същата следва да е със срок на валидност 3 (три) месеца след изтичане на срока на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са съгласно чл. 62 от ЗОП и проекта на договор.

IV. технически спецификации

1. Основание и цел на проекта

Работата в изпълнение на предмета на поръчката е съобразно изискванията на ПМС 140/1992 г., с оглед на което изпълнението е пряко свързан с изготвения работен  проект за „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилища „Мечи дол” и „Чипровци“, Община Чипровци, Област Монтана“, който е приет с Протокол №  103/26.02.2015 г. от Междуведомствен експертен съвет (МЕС) към МИ.

Работният  проект включва следните части:
1. ЧАСТ: „ОБЩА ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА”
2.  ЧАСТ: „ ГЕОДЕЗИЧЕСКА” 

3.  ЧАСТ: „ТЕХНИЧЕСКА И ТЕХНОЛОГИЧНА” 
4. ЧАСТ: ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ”

          За потенциалните участници в процедурата е осигурен свободен достъп до работния проект за запознаване и изготвяне на оферти чрез публикуването му на интернет страницата на възложителя.
2. Обхват на дейностите
  Предметът на поръчката и проекта е: „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилища „Мечи дол” и „Чипровци“, Община Чипровци, Област Монтана“, като включва следните основни дейности, представени поотделно за всяко от двете хвостохранилища.
2.1. За Хвостохранилище „Мечи дол”

2.1.1. Възстановителни работи по контролно-измервателната система и по колектора в западното дере над горната отбивна дига
2.1.2. Изследване устойчивостта на откосите на хвостохранилището
2.1.3. Оценка и оглед на състоянието на хвостохранилището 
2.1.4. Почистване на външната отводнителна система
2.1.5. Наблюдения и химически анализи на дренажните води
2.1.6. Изготвяне на Годишни доклади за резултатите от проведения мониторинг

2.2. За Хвостохранилище „Чипровци”
2.2.1. Възстановяване на нарушените рекултивирани повърхности и/или повреди по съоръженията към хвостохранилището
2.2.2. Изследване устойчивостта на откосите на хвостохранилището
2.2.3. Оценка и оглед на състоянието на хвостохранилището 
2.2.4. Възстановяване на контролно-измервателната система
2.2.5. Почистване на външната отводнителна система
2.2.6. Наблюдения и химически анализи на дренажните води
2.2.7. Изготвяне на Годишни доклади за резултатите от проведения мониторинг.

3. Представяне на съществуващото положение

3.1. Хвостохранилище „Мечи дол”
- Описание на хвостохранилището
Хвостохранилище “Мечи дол” е от намивен тип и е разположено непосредствено над село Мартиново и в него е депониран отпадъка от ОФ “Мартиново” до 1973 г., когато започва да служи като авариен басейн (тогава започват намивните работи в хвостохранилище „Голям Буковец” и отпадъка от фабриката се насочва там). Намивните работи в хвостохранилището са преустановени към края на 1998 година.

Пред основната стена е насипван отпадък от сухата магнитна сепарация на ОФ ”Мартиново”, като оформилото се насипище от същия отпадък през 2004 г. е предепонирано така, че е извършено затежняване на основната стена на хвостохранилището. Затежняването с камък от сухата магнитна сепарация по въздушния откос на стената се е наложило по време на рекултивацията, поради отсъствието на проектна документация и данни за изпълненото строителство на основната стена, данни за стабилитетените изчисления с приетите изчислителни схеми и ниво депресионна крива, както и сравняването на данните от измерванията с приетите теоретични изчислителни схеми.

-  Данни за основната стена на хвостохранилище „Мечи дол”
· изградена от глинесто-песъчливи материали. В петата на въздушния откос на стената е изградена дренажна призма с обратен филтър.

· Височина на основната стена – 17.70 м, общо с надграждането – 40.0 м;

· Кота корона на последната вторична дига – 738.40, след рекултивацията – 739.0;

· Общ обем на складирания отпадък от ОФ ”Мартиново” (хвост от мокра магнитна сепарация) – 730 000 м3 са депонирани отпадъци от преработката на оловно-сребърна (първоначално) и магнетит-пиритова руда (основно). Зърнометричния състав на пулпа е 92 % под 0,25 мм и 60 % под 0,08 мм и е с висока плътност. Хвостът е със следния осреднен химичен състав на основните изследвани компоненти: желязо -11,24 %; сяра - 2,13 %; арсен - 0,4 %; олово - 0,2 %; сребро - 3 г/т; калциев окис – 16 %; двуалуминиев триокис – 7 %; силициев двуокис – 26 %; рН(7. Съдържанието на арсен в отпадъчните материали е над допустимите норми за индустриални зони /ПДК - 50 мг/кг/. Твърде високото съдържание на желязо, представено предимно от неговите карбонатни и силикатни форми в пулп с финна зърнометрия е било предпоставка за утаяването на арсена и неговата слаба подвижност.

· Плажът на хвостохранилището е покрит с двуосна геомрежа при рекултивацията заради редица пропадания по трасето на колектора по време на експлоатацията;

· Описаното по-горе затежняване с камък от сухата магнитна сепарация по въздушния откос на стената е изпълнено поради липса на достатъчно данни за изпълненото строителство, данни за стабилитетените изчисления с изчислителната депресионна крива и сравняването на данните от измерванията с теоретичните разчетни схеми на основната стена и вторичните диги;

· Външните води се извеждат извън чашата на хвостохранилището посредством отбивна дига с дължина по короната 80.0 м и канал по северния фланг с дължина 470 м;

-  Данни за вътрешна отводнителна система
· Избистрените в хвостохранилището води са се поемали от водоотливни кули и стоманобетонов колектор. Трасето на колектора минава по дъното дерето, като изходът му е в петата на насипния материал, с който е затежнена стената, но към момента не се вижда;

· Началото на отводнителния колектор е при последната водоотливна кула и е с дължина L=520,0 м до стъпката на въздушния откос на основната стена. Изпълнен е от стоманобетонови тръби ф 1000/100 мм. 

· Постъпването на избистрени и атмосферни води в колектора се е осъществявало чрез преливните отвори на водоотливние стоманобетонови кули. Последната кула (в чашата, до отбивната стена) е с кръгло напречно сечение с диаметър D = 1500 мм. При огледа и геодезическото заснемане на обекта е установено, че водоотливната кула не е обезопасена, което крие опасност от падане в нея на хора или животни.

- Данни за външна отводнителна система
· За отвеждане на средните и високите води от водосбора над хвостохранилище “Мечи дол” е изградена отбивна дига в опашката му и отводнителен канал. Тя е била изпълнена от земно-насипен материал, като откосите й са заскалени. Към момента тя има следните характеристики:

- Дължина на билото - 80,00 м.;

- Ширина на бермата - 2,50 м.;

- Височина – 2-3 м.
· С отбивната дига средните и високите води се насочват и извеждат извън чашата на хвостохранилището посредством отводнителен канал. Отводнителният канал е с трапецовидно напречно сечение и бетонова облицовка и дължина L = 470,00 m. Трасето на канал минава в непосредствена близост до хвостохранилището (между рекултивирания плаж на хвостохранилището и левия скат на Мечи дол) и през водосток ф 1500 mm отвежда тези води от водосбора на Мечи дол в Чипровска Огоста. По време на консервацията и рекултивацията на обекта е ремонтирана облицовката на канала с оглед недопускане филтрация на чисти води през стените, дъното и фугите на канала в посока рекултивирания плаж на хвостохранилището.

· Колектора в западното дере за отвеждане на свежите обичайни води е частично разрушен и запълнен с наноси и други материали в надземната си част. Ако при възстановителните работи се установи, че е запушен и в подземната си част, което обезсмисля неговото възстановяване в надземната част, ще е необходимо да се намери техническо решение за отвеждане на свежите обичайни води извън чашата на хвостохранилището. 

- Клас на съоръжението при достигнатата кота на надграждане

Съгласно “Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения“, таблица № 4, хвостохранилище “Мечи дол” е съоръжение от (((-ти клас (определено по височина на стената). Под хвостохранилище “Мечи дол” е разположено с. Мартиново и в случай на авария на съоръжението ще бъдат нанесени щети на разположеното под него населено място. Съгласно чл.10, ал.3 на посочените норми, хвостохранилището се определя като съоръжение от ((-ри клас. Съгласно сеизмичното райониране на Република България /Норми за проектиране-1987 г. и Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони/, районът, в който е разположено хвостохранилището, се отнася към зона с максимална интензивност от VІІ-ма степен и сеизмичен коефициент К = 0,10.

-  Контролно-измервателна система:

Няма съществуваща Контролно-измервателната система - пиезометри и геодезични репери. 

- Констатации от извършван мониторинг през периода 2009-2012 г.: 

· Общото състояние на хвостохранилище „Мечи дол” е добро и видимо не предполага замърсяване на околната среда (по компонентите води, въздух и почви);

· Отбивната стена в опашката на хвостохранилището е в добро състояние;

· Разбит е тампона на бившия колектор в западното дере над горната отбивна стена;

· В съществуващата водовземна кула в опашката на хвостохранилището има водно огледало на дълбочина около 2.5 – 3.0 м от прилежащия терен;

· В отбивния канал са попаднали земни маси в резултат на водната ерозията на ската над канала, а в отделни участъци има тревна растителност и храсти;  

· Състоянието на плажа, основната стена и затежняването с камък от сухата магнитна сепарация е добро, не се наблюдават нарушения по откосите или неорганизирани течове, навлажнени участъци или пропадания;

· Дренажният колектор работи нормално;

Нерегламентираният горски път в северозападния край на чашата, на около 15 м от бившата водовземна кула, е обрасъл с тревна растителност и няма следи от скорошен добив на дървесина над хвостохранилището. Остава опасността от разкъсване на геомрежата там и компрометиране на рекултивацията защото ще пропадне някое превозно средство  при използуване на тежки машини. Опасността да затъне машина е реална защото в посочения участък от чашата е бившата шламовата зона от времето на провеждане на намивните работи.

3.2. Хвостохранилище „Чипровци”
- Описание на хвостохранилището
Хвостохранилище “Чипровци” е разположено непосредствено до пътя от гр. Чипровци за село Мартиново, до левия бряг на река Чипровска Огоста. В него е депониран отпадъка от ОФ “Чипровци”, като служи като авариен басейн към помпената станция за хвост при фабриката (намивните работи са се водили в хвостохранилище „Голям Буковец”, където е депониран и отпадъка от фабриката). Отпадъкът е получаван при обогатяването на оловно-сребърни руди и е с наднормено съдържание на арсен.

Хвоста е намиван условно като при намивен тип (откъм стената), но като в авариен обем (т.е. не е намивано регулярно, не се разчита на разслояване и зониране на материала по едрина)!

Намиването е преустановено със спирането на работата на обогатителната фабрика през месец септември 1999 г.

- Данни за основната стена на хвостохранилище „Чипровци”:

· Височина на основната стена – 8.70 м;

· Кота корона на последната намивна дига – 575.20 след рекултивацията – 575.60 – при геодезическото заснемане се установи, че цитираните коти не съответстват на действителните нива;

· Общ обем на складирания флотационен отпадък от ОФ ”Чипровци” е около 43 000 м3, а общата рекултивирана площ е около 15,40 дка. 

· Резултати от изследването за устойчивост след проведените затежняване и рекултивация – получените коефициенти на сигурност са по-високи от минималните за въздушния откос и съответно по-високи от нормативните. Поради факта, че хвостохранилището е служило основно като авариен обем при спиранията на помпената станция за хвост, изследването не е правено прогнозиране за разслояването на материала по едрина.

· Данни за вътрешна отводнителна система: 

· Избистрените в хвостохранилището води са отвеждани в реката посредством канавка.

· Данни за външна отводнителна система 
· Атмосферните води откъм пътя се извеждат частично посредством улея (канала) на бившия хвостопровод; 

· Атмосферни води откъм реката, както и водите от коритото на реката на места контактуват със съоръжението.          
- Клас на съоръжението при достигнатата кота на надграждане.

Съгласно “Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения“, таблица № 4, хвостохранилище “Чипровци” е съоръжение от (V-ти клас (по височина на стената и по обем на депонирания отпадък). В случай на авария на съоръжението ще бъдат замърсени водите на р.Чипровска Огоста. Възможно е и да пострадат райони от град Чипровци.

Съгласно сеизмичното райониране на Република България /Норми за проектиране-1987 г. и Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони/, районът, в който е разположено хвостохранилището, се отнася към зона с максимална интензивност от VІІ-ма степен и сеизмичен коефициент К = 0,10.

-  Контролно-измервателна система

Няма съществуваща Контролно-измервателната система (пиезометри и наблюдателни марки).
· Констатации от извършван мониторинг през периода 2009-2012 г.:

· Хвостохранилището е в относително добро състояние;

· Горната (северна част) е в добро състояние, не се наблюдават нарушения по рекултивираните повърхности на плажа и откосите, няма овлажнени участъци или неорганизирани дренажни течове;

· Долната (южна част) е била обект на външно въздействие – върху рекултивирания въздушен откос на основната стена откъм реката са извършвани изкопни работи (вероятно за търсене на метални отпадъци);

· Нарушенията по откоса са довели до разкриване на намития хвост, това ще доведе до водна ерозия на намитития хвост при обилен дъжд, ще причинят местна загуба на устойчивост и замърсяване на река Чипровска Огоста с хвостов пясък. Необходимите количества земно-скални материали за възстановяване на нарушените повърхности ще са не по-малко от 150 – 200 м3.

· Констатираните през месец април 2012 г. натрупани твърди отпадъци от строително-ремонтни дейности, бяха вече почистени в края на месец юли 2013 г. 

В реката има паднали дървета, които при високи води биха подприщили реката в резултат на което водното течение има опасност да подмие откоса на основната стена на хвостохранилището.


4. Информация и дейности съобразно отделните части на работния проект

4.1. ЧАСТ: „ГЕОДЕЗИЧЕСКА” 

Заснемането на хвостохранилищата е извършено чрез двучестотен (L1/L2) GNSS приемник – TRIMBLE Geo 7X, който има монтирана лазерна приставка за измерване на недостъпни цели (точки). Теренните измервания са обработени в режим на последваща обработка. Използвана е виртуална референтна станция. 

Оригиналните координати на заснетите точки са в планова координатна система - UTM – WGS 84, а височините са наделипсоидни (HAE). Координирането на подробните точки в планово отношение в координатна система “1970 година” и височинна система “Балтийска“ е извършено чрез използването на официалния софтуер за трансформация на агенцията по кадастър - BGSTrans.
4.2. ЧАСТ: „ТЕХНИЧЕСКА И ТЕХНОЛОГИЧНА”

4.2.1. Хвостохранилище „Мечи дол”

1/ Възстановителни работи по контролно-измервателната система и по колектора в западното дере над горната отбивна дига

-  Пиезометри
Предвижда се изграждането на пет броя пиезометри с обща дължина на пиезометрите 129.00 m и със следните отделни дълбочини:

Пиезометър 1 – дълбочина 25.00 m;

Пиезометър 2 – дълбочина 30.00 m;
Пиезометър 3 – дълбочина 26.00  m;
Пиезометър 4 – дълбочина 25.00  m;
Пиезометър 5 – дълбочина 23.00  m.
- Технология на изграждане на пиезометрите

Направата на сондажите за пиезометрите може да се извърши чрез роторна  или шнекова моторна сонда. При прокарването на сондажа за направа нa пиезометър П1 – 1, П1 – 2, П1 – 3 и П1 – 4 сондажът ще преминава и през намития хвост. Характерното за водона-ситения хвост е, че при сондиране материалът протича. Това налага при сондиране на сухо обсадната колона да изпреварва сондажната корона или шнека.

С достигането на проектната кота на дъното на сондажа, започва втората част на строителство на пиезометъра.

След като се измери дълбочината на сондажа и установи, че тя отговаря на проектната, се полага пясъчната подложка на дъното. Измерва се нивото на пясъчната подложка и ако отговаря на проектното, се пристъпва към спускане на предварително подготвената пиезометрична колона. 

-  Изготвяне на паспорт на проектираните пиезометри.

За всеки построен пиезометър се изготвя паспорт по образец със задължителни реквизити.

-  Репери за определяне на  деформации.

 Няма изградени репери за следене на хоризонтални и вертикални деформации. С настоящия проект се дава решение за изграждане на наблюдателни и наблюдавани стълбове (репери). Отчитайки разположението на рекултивираната стена, топографията на терена и възможната видимост за гарантиране на надеждни геодезични измервания, респективно коректна оценка за преместванията е предложен створов метод за следене на деформации на основната стена. 
В створа на стената на условна кота 738.90 m  се изграждат четири визирни стълба разположени симетрично на основния профил през 20 m. В двата ската на същия створ извън зоната на влияние на хвостохранилището се изграждат два наблюдателни стълба. На всеки наблюдателен и наблюдаван стълб ще се монтира и нивелачен репер. 

Предвижда се изграждането на един нивелачен репер, който ще се използва и като наблюдателен репер за привързване на системата от репери на хвостохранилището. 

Към графичното приложение № 3 е даден координатен регистър на наблюдателните, нивелачния и наблюдаваните репери.
- Стабилизиране стълбовете (реперите) от КИС

Съгласно “Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения чрез геодезически методи” – София, 1980 г., реперите се стабилизират като стълбове за наблюдение от стоманобетон. Височината им е най-малко 1.20 m над терена, а дълбочината на основата на стълба е най-малко на 50 cm под нивото на замръзване на почвата. За прецизно центриране на инструментите (с точност 0.1 - 0.2 мм) в горната част на стълбовете за наблюдение се вграждат устройства за принудително центриране. 
- Сигнализиране

 Сигнализирането на изходните и наблюдаваните стълбове трябва да става с подходящи сигнали, които да осигуряват еднозначност при центриране и насочване към тях. 

· Провеждане на измерванията

- Общи изисквания

Измерванията се извършват само в най-благоприятно за измерване време съгласно “Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения чрез геодезически методи”. По възможност всички периодични измервания на обекта се извършват при еднакви условия – едни и същи наблюдател и инструмент, в едни и същи части на деня, за възможно най – кратко време и т.н.

- Точност на измерване

Точността с която се определят деформациите на обектите по геодезически методи, в най-голяма степен зависи от точността, с която ще се извършат измерванията. Ето защо точността на измерванията трябва да бъде обоснована предварително, за да може след това тези измервания да бъдат планирани и извършени правилно. 

Инструментите с които ще се извършват измерванията трябва да гарантират необходимата точност.

-  Програма за извършване на измерванията

С настоящият проект се предвижда изграждането и следенето на четири наблюдавани репера и координирането на три изходни наблюдателни стълбове. 
- Измервания за определяне на хоризонталните премествания на наблюдаваните точки.
Имерванията за привързване на наблюдателните репери и измерванията за следене на хоризонтални деформации започват с нулев цикъл. При следващ цикъл на измерване се правят съответните измервания за определяне на деформациите, като разлика на координатите или котите между две или повече измервания. Практиката показва че на всеки 3-4 години е необходимо да се извърши измерване за проверка координатите и на наблюдателните стълбове. 

Тъй като хвостохранилището е рекултивирано и осушено с проекта се предлага измерванията да се правят един път годишно.

Изходните наблюдателни стълбове е необходимо да бъдат координирани и с прецизни GPS измервания. Това се прави с цел последващо следене устойчивостта на изходните стълбове.

Задължително трябва да се правят допълнителни измервания при следните случаи:

· деформации между два съседни цикъла по-големи от допустимите и/или обичайните за такъв род съоръжения;

· преминали високи води с нанесени вреди на хвостохранилището и прилежащите му съоръжения; 

· земетресения с епицентър в непосредствена близост до обекта, довели до активизиране на свлачища, пропадане по билото, рекултивирания плажа и откоса на стената, свличане в откоса на стенат,  наличие на пукнатини и др.

- Измервания за определяне на вертикални премествания на реперите

Чрез прецизна геометрична нивелация II клас се извършва определянето на котите на наблюдаваните репери във височинна система – Балтийска. За изходни репери да се ползва изградения нивелачен репер.

Честотата, периодичността и допълнителните измервания са съответно, както при измерванията за хоризонталните деформации, посочени по-горе.

Измерванията нулев цикъл следва да се извършат най-малко 28 дни след като са били изградени реперите – необходимия срок за набиране на якост на бетона.

-  Представяне и оформяне на резултатите от измерванията.

Данните от измерванията при нулев цикъл и всяко регулярно (периодично) измерване се обработват в реда:

-математическа обработка на измерванията;

-изчисляване параметрите на вектора на преместване на всяка интересуваща ни точка от КИС;

Обработката на данните включва изчисляване на вертикалните и хоризонталните премествания на наблюдаваните точки от КИС. Изчисляват се разликите в изследваните параметри между стойностите им в актуалното, предишното и първоначалното наблюдение. Съставят се таблици за резултатите от измерванията за хоризонтални премествания.

-  Възстановителни работи по колектора
 Колектора в западното дере за отвеждане на свежите обичайни води е частично разрушен и запълнен с наноси и други материали в надземната си част. Възстановителните работи по колектора в западното дере над горната отбивна дига включват разбиване на 2.4 m3 армиран бетон и извозване на сметище за строителните отпадъци – около 3 m3. Предвижда се възстановяването на участък от 15 m от стомано-бетонова тръба с диаметър 1000 mm. За целта се предвижда полагането на 5 m3 армиран бетон.

4.1.2. Изследване устойчивостта на откосите на хвостохранилището

За изследване устойчивостта на откоса на рекултивираната основна стената и вторичните диги на хвостохранилището, се предвижда изследване устойчивостта на откосите на стената на хвостохранилището и изготвянето на подробен инжнерно геоложки доклад, съдържащ необходимите данни за физичните и якостни характеристики на всеки пласт на стената на хвостохранилището и намития хвост, както и набиране на данни от мониторинга за положението на депресионната крива в тялото на съоръжението. 

Съгласно нормативните документи устойчивостта на въздушните откоси трябва да се изследва при основно и съчетано натоварване. Изследването следва да бъде извършено в края на втората година на мониторинговия период, след набиране на данни от мониторинга на депресионната крива и преместванията на стената.

4.1.3. Оценка и оглед на състоянието на хвостохранилището 

Оглед и оценка на състоянието на съоръжението при нормални условия се извършва два пъти годишно. Предвижда се това да става веднъж през началото на пролетта и втори път в края на лятото. Изготвят се протоколи за извършените огледи, в които се правят констатации с оценка на техническото състояние на рекултивираното хвостохранилище, прилежащите му хидротехнически съоръжения и елементите не КИС. Оглед и оценка на състоянието на съоръжението се извършва и в екстремни условия на експлоатация - след високи води или след земетръс VII и по висока степен.

4.1.4. Почистване на външната отводнителна система

Почистването на външната отводнителна система се извършва един път годишно в края на есента. Отводнителния канал в левия скат на хвостохранилището се почиства от наноси, като същите се изкопават ръчно с лопата. Годишно се предвижда изкопаване на около 50 m3 материал. Изкопания материал се транспортира и разстеля до петата на отбивната дига в чашата на хвостохранилището.

Предвижда се еднократно през периода на мониторинга (3 години) изрязване на около 20 броя дървета в дерето покрай отбивната дига.   

4.1.5. Наблюдения и химически анализи на дренажните води

Наблюдения се извършват на контролно-измервателната система. Два пъти годишно се измерва нивото на водата в пиезометрите. Тези дейности се извършват в началото на пролетта и края на лятото. 

Един път годишно се извършват геодезични измервания за следене на хоризонталните и вертикалните премествания на наблюдаваните репери по короната на стената на съоръжението при спазване изискванията на Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоражения и „Инструкция за нивелация I и II клас.  Това се извършва в края на лятото.

Проби за изследване на дренажните води се взимат два пъти годишно, късна пролет и в най-сухия лятно-есенен период. На графичното приложение № 3 е дадено мястото на пробовземане – потока при въздушния откос на насипания материал от суха магнитна сепарация. Водите се изследват за тежки метали (арсен, кадмий, мед, хром, желязо, манган, никел, олово, антимон, цинк) и за PH.

Предвижда се два пъти годишно взимане на проба от биомасата и изследването и за тежки метали. Това се извършва в края на пролетта и в края на лятото.  

4.1.6. Годишен доклад за резултатите от проведения мониторинг

Годишният доклад за резултатите от проведения мониторинг се изготвят до края на съответната календарна година и включва анализ на резултатите от извършените измервания, огледите през съответната година, както и предписанията на контролните органи. Към доклада се прилагат протоколите от извършените изследвания, наблюдения, огледи и проверки на контролните органи. В доклада се правят изводи, дават съответните препоръки и прави оценка за конструктивната сигурност и устойчивост на стената на хвостохранилището, прилежащите му хидротехнически съоръжения и елементите на КИС, като и оценка на риска за хората, материалните ценности и околната среда.
4.2.  Хвостохранилище „Чипровци”

4.2.1. Възстановяване на нарушените рекултивирани повърхности и/или повреди по съоръженията към хвостохранилището

Предвижда се доставка, насипване и уплътняване на 180 m3 земни маси за възстановяване на нарушените участъци от съоръжението в южната му част. Дейността се състои в извършване на възстановителни работи по компрометираната част от откосите. По контакта на стената на хвостохранилището с река Чипровска Огоста в участък от 21.00 m се предвижда премахване на компрометираните стари защитни съоръжения (тръби напълнени с речни камъни) – 20 броя. Предлага се техническо решение с укрепване петата на стената на хвостохранилището с матраци и габиони. След почистване до основната скала на нивото на речното корито, на тяхно място се доставят и нареждат матраци и габиони в участък с дължина от 21 m. Размер на матраците е стандартен на производителя 3.00х2.00х0.30 m, както и размера на габионите 1.00х1.00х2.00 m. Общо се нареждат седем матрака с общ 12.60 m3 и върху тях се нареждат десет габиона с общ обем 20 m3 и разминаване на застъпването 0.50 m. Схемата за подреждане е дадена на графично приложение 7.

Предвижда се еднократно през периода на мониторинга (3 години) изрязване на около 15 броя дървета в коритото на реката. Тези дървета са повалени напречно или косо на течението на реката и играят ролята на бент, като при високи води подприщват  нивото на водата и създават риск конструктивната сигурност и устойчивост на откоса на хвостохранилище-то. 

4.2.2. Изследване устойчивостта на откосите на хвостохранилището

 Предвижда се възлагането на задачата за изследване устойчивостта на откосите на стената на хвостохранилището с изготвянето на подробен инжнерно геоложки доклад, съдържащ  необходимите данни за физичните и якостните характеристики на намития хвост, както и след  набиране на данни от мониторинга за положението на депресионната крива. 

Съгласно нормативните документи устойчивостта на въздушните откоси трябва да се изследва при основно и съчетано натоварване. Изследването следва да бъде извършено в края на втората година на мониторинговия период, след набиране на данни от мониторинга на депресионната крива.
4.2.3. Оценка и оглед на състоянието на хвостохранилището 

Оглед и оценка на състоянието на съоръжението при нормални условия се извършва два пъти годишно. Предвижда се това да става веднъж през началото на пролетта и втори път в края на лятото. Изготвят се протоколи за извършените огледи, в които се правят констатации с оценка на техническото състояние на рекултивираното хвостохранилище, прилежащите му хидротехнически съоръжения и елементите не КИС. Оглед и оценка на състоянието на съоръжението се извършва и в екстремни условия на експлоатация при високи води или след земетръс VII и по висока степен.
4.2.4. Възстановяване на контролно-измервателната система

Предвижда се изграждането на четири броя пиезометри със следните дълбочини:

Пиезометър 1 – дълбочина 7.00 m;

Пиезометър 2 – дълбочина 7.00 m;
Пиезометър 3 – дълбочина 4.50  m;
Пиезометър 4 – дълбочина 4.50  m.
Така общата дължина на пиезометрите възлиза на 23.00 m.  
- Технология на изграждане на пиезометрите

Направата на сондажите за пиезометрите може да се извърши чрез роторна  или шнекова моторна сонда.

При прокарването на сондажа за направа нa пиезометър П1 – 1, П1 – 2, П1 – 3 и П1 – 4 сондажа ще преминава и през намития хвост. Характерното за водона-ситения хвост е, че при сондиране материала протича. Това налага при сондиране на сухо обсадната колона да изпреварва сондажната корона или шнека.

С достигането на проектната кота на дъното на сондажа, започва втората част на строителство на пиезометъра.

След като се измери дълбочината на сондажа и установи, че тя отговаря на проектната, се полага пясъчната подложка на дъното. Измерва се нивото на пясъчната подложка и ако отговаря на проектното, се пристъпва към спускане на предварително подготвената пиезометрична колона. 

-  Изготвяне на паспорт на проектираните пиезометри.

За всеки построен пиезометър се изготвя паспорт по образец със задължителни реквизити, съгласно Текстово приложение № 1. С паспорта се създава и база данни към документацията на обекта с оглед последващите етапи на мониторинг на хвостохранилището, както и оценка поведението на работа на пиезометрите при екстремни ситуаци – земетръс, висока вълна с оразмерителна обезпеченост, други природни бедствия и/или аварийни ситуации.

4.2.5. Почистване на външната отводнителна система

Почистването на външната отводнителна система се извършва един път годишно в края на есента. Хвостовият канал в източната периферия на хвостохранилището се почиства от наноси, като същите се изкопават ръчно с лопата. Годишно се предвижда изкопаване на около 10 m3 материал. Изкопания материал се транспортира и разстиля на по-ниската площадка, покрай долния ръб на по-високата площадка на хвостохранилището.

4.2.6. Наблюдения и химически анализи на дренажните води

Наблюдения се извършват на контролно-измервателната система. Два пъти годишно се отчита нивото на водата в пиезометрите. Тези дейности се извършват в началото на пролетта и края на лятото.

Проби за изследване на дренажните води се взимат два пъти годишно, късна пролет и в най-сухия лятно-есенен период. На графичното приложение № 4 са дадени местата на пробовземане – в коритото на река Чипровска преди и след съоръжението. Водите се изследват за тежки метали (арсен, кадмий, мед, хром, желязо, манган, никел, олово, антимон, цинк) и за PH.

Предвижда се два пъти годишно взимане на проба от биомасата и изследването и за тежки метали. Това се извършва в края на пролетта и в края на лятото.
4.2.7. Годишен доклад за резултатите от проведения мониторинг.

Годишният доклад за резултатите от проведения мониторинг се изготвят до края на съответната календарна година и включва анализ на резултатите от извършените измервания, огледите през съответната година, както и предписанията на контролните органи. Към доклада се прилагат протоколите от извършените изследвания, наблюдения, огледи и проверки на контролните органи. В доклада се правят изводи, дават съответните препоръки и прави оценка за конструктивната сигурност и устойчивост на откосите на хвостохранилището, прилежащите му хидротехнически съоръжения и елементите на КИС, като и оценка на риска за хората, материалните ценности и околната среда.
5. Приемане на изпълнените работи
Проверката на обекта от представител/и на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на извършените дейности по мониторинга трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид дейност не може да бъде приет, докато не се представят необходимите протоколи от измервания и проби, годишни доклади /съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива наблюдения и проби могат да се извършат.

Извършените видове дейности се извършват от Изпълнителя  в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове изпълнени дейности на обекта да бъдат проверени, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.

Изпълнителят на проекта ще предава на Възложителя изпълнените видове работи на база съставените актове и протоколи, доказващи изпълнението на дейностите, съответно оформени и подписани от изпълнителя и възложителя.  

Изпълнителят изготвя годишни доклади за проведения мониторинг (наблюдение и опробвания на рудничните води), които се представят в срок до 31 януари и отчитат изпълнението през предходната календарна година. 

В срок до 7 дни от изтичане на срока за изпълнение на дейностите по мониторинг изпълнителят представя на Възложителя окончателен доклад за изпълнението, чието приемане от Възложителя и от МЕС е основание за извършване на последното плащане.


6. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6.1. Всеки участник изготвя Техническо предложение по образеца към настоящата документация, което съдържа задължително като минимум изискуемата по образеца информация, както и представя виждането на участника за изпълнението съгласно одобрената документация, вкл. настоящата техническа спецификация и при съблюдаване на одобрения работен проект, изискванията към офертата и условията за възлагане и изпълнение на поръчката.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката, вкл. Обяснителната записка и календарният график трябва да е подписано на всеки лист от лицето, представляващо участника.

Участник, чието техническо предложение не съдържа предложение по образеца и съобразно изискванията в настоящата техническа спецификация се отстранява от участие и не се оценява.

6.2. Към Техническото предложение участниците трябва да представят обяснителна записка и линеен календарен график, които са неразделна част от техническото предложение.

1/ Обяснителната записка трябва да съдържа технологична програма, която да съответства на графика за изпълнение на работите. В нея да са описани:  последователността при извършване на предвидените по проекта дейности, подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката,  технологичните етапи за изпълнение на предвидените по проект дейности. 

2/ Линейният календарен график да е съобразен с технологичното изпълнение на обекта, разположен във времето, представляващ действителните намерения на изпълнителя за изпълнение на мониторинговите дейности, до завършване в определения срок, като:

а/ В табличната част се съдържа информация за: 

• Наименованието на работата. 

• Продължителност на работата. 

• Относителна дата за начало на работата. 

• Относителна дата за край на работата. 

• Допълнителна информация. 

б/ В графичната част се отразяват въведените данни от табличната част. 
Графикът трябва да демонстрира умението да се организира изпълнението на работите в рамките на поставените крайни срокове, при минимални усложнения, свързани със затруднен достъп до подобектите, лоши метеорологични условия или непредвидени обстоятелства. 

   В техническото си предложение, вкл. в линейния календарен график всеки участник следва да се съобрази с посочения  срок за изпълнение,  в който следва да се осъществи пълният обем дейности съгласно приложената количествено – стойностна сметка – образец.

6.3. При изготвяне на офертите и техническите предложения трябва да се съобрази Работния проект, приет от Междуведомствен експертен съвет към МИ с Протокол № 103/26.02.2015 г., който ще подлежи на изпълнение от определения изпълнител. 

 Работният проект е неразделна част от настоящата документация, оповестен е в неговата цялост на интернет страницата на Възложителя в рубриката „Профил на купувача“ и до него и цялата документация е осигурен свободен достъп.

Определеният изпълнител на обществената поръчка трябва да изпълнява работния проект.

6.4. Оглед

Участниците имат право да направят предварителен оглед на обекта и да се запознаят на място в управлението на дружеството със специфичните условия за изпълнение на поръчката и работния проект. Оглед на обекта може да се извършва след предварителна заявка от заинтересовано лице до Възложителя, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, до изтичане на срока за подаване на оферти. 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ: ОБРАЗЦИ на документи
Приложение № 1 - Оферта за участие;

Приложение № 2 - Списък на документите, съдържащи се в офертата;

Приложение № 3 - Представяне на участника; декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП;

Приложение № 4 - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

Приложение № 5 - Декларация за приемане на условията в проекта на договора;

Приложение № 6 - Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;

Приложение № 7 - Списък на изпълнени договори за услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката;

Приложение № 8  – Декларация-списък за експертите;

Приложение № 9 – Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт;

Приложение № 10 – Справка-декларация за разполагаемото оборудване;

Приложение № 11 - Техническо предложение;

Приложение № 12 -  Ценово предложение;   
Приложение № 12А - Количествено–стойностна сметка;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Приложение № 13 -  Проект на договор.
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